

BEREDSKAPSMAPPE / ARBEIDSVERSJON

Feltarbeid og feilretting i distribusjonsnettet. Sammensatt av stormrapport, sikkerhetsnotat, vaktlederintervju og konkurranseplan. 22. mars 2027.**Virksomhet og hendelsesbilde**

Nordkraft Nettberedskap AS støtter distribusjonsnett i 46 kommuner, omtrent 18 000 kilometer linje og 310 000 målepunkt. Under uvær arbeider driftssentral, entreprenører og egne montører i ulike systemer. Status blir ofte formidlet via telefon før den registreres.

Effektmål fra beredskapsutvalget

Gjennomsnittlig avbruddsvarighet, SAIDI, skal reduseres 17 prosent innen utgangen av 2028. Tid fra verifisert feil til utsendt lag skal ned fra 11 til 6 minutter. Utnyttelse av tilgjengelige feltlag skal øke 10 prosent.

E-post: beredskapssjef

Løsningen skal gi ett oppdrag fra alarm til ferdig dokumentasjon, men koblingsordre og sikker jobb-analyse følger egne godkjenningsregler. En språkmodell eller optimaliseringsmotor skal aldri kunne godkjenne kobling i nettet.

Systemlandskap

Integrasjoner omfatter nettinformasjon/GIS, avbruddssystem, AMS-hendelser, arbeidsordrer, lager, kjøretøyposisjon og Nødnett-katalog. Kildesystemene bruker både hendelsesstrøm, REST, filutveksling og eldre meldingskø.

Feltkrav

Feltappen skal fungere uten dekning i 24 timer, inkludert kart, sikkerhetsdokumentasjon, bilder og materiell. Synkronisering skal vise konflikter og aldri overskrive en godkjent koblingsordre. Fullførte arbeidsordrer skal ikke gå tapt.

Beredskap og volum

Normal last er 250 samtidige feltbrukere. Ved regional storm skal 800 feltbrukere og 120 driftssentralbrukere støttes. Operativ tjeneste har 99,95 prosent tilgjengelighet, RTO 30 minutter og krav om null tap av ferdig godkjente arbeidsordrer.

Sikkerhetsarkitektens notat

Drifts- og geodata behandles i EØS. Privilegert tilgang krever MFA og PAM. Sikkerhets- og endringslogger bevares i 10 år. Leverandøren må støtte hendelsesvarsling innen 30 minutter og legge frem forsyningskjedeoversikt.

Leveranser - to tidslinjer

Godkjent plan sier design ferdig 1. september 2027, vinterpilot i tre områder fra 15. november 2027 og full produksjon 1. juni 2028. Et eldre styrevedtak sier landsdekkende løsning innen 1. april 2028. Programleder har bedt om avklaring før kontrakt.

Kart og radio

Det er uavklart om leverandøren skal levere egne offline-kart eller distribuere kundens kartpakker. Nødnett-katalogen dekker personell, men radio-dekning i tunneler er ikke en del av programmet. Dette må ikke fremstilles som garantert dekning.

Operativ rapportering

Foreløpig myndighetsrapport etter en større hendelse skal kunne produseres innen 30 minutter etter at driftssentralen har klassifisert hendelsen. Rapporten skal vise kilde og tidspunkt for hvert nøkkeltall.

Konkurransekalender

Siste spørsmål	30.04.2027 kl. 12.00
Tilbudsfrist	21.05.2027 kl. 12.00
Beredskapsøvelse	08.-10.06.2027
Planlagt kontrakt	02.07.2027

Kommersiell ramme

Maksimal kontraktsverdi er 48 millioner kroner ekskl. merverdiavgift over seks år. Etablering kan ikke overstige 14 millioner. Servicekreditt ved brudd på operativ SLA er 2 prosent av månedlig vederlag per alvorlig brudd, begrenset til 10 prosent per måned. Betalingsfrist er netto 30.

Evaluering

Funksjon og feltbruk	30 %
Robusthet og sikkerhet	30 %
Gjennomføring	20 %
Livsløpskostnad	20 %

Absolutt prøve

I beredskapsøvelsen skal en feltbruker hente tildelt oppdrag, kart og sikkerhetsvedlegg uten nett, registrere utførelse og synkronisere uten tap. Prøven må bestås.

Risikologg

Eldre meldingskø kan gi forsinket status. Motstridende utrullingsdatoer kan gi urealistisk plan. Mangelfull konflikthåndtering kan overskrive sikkerhetskritisk informasjon. Entreprenører har varierende enhetsforvaltning og opplæring.