

ARBEIDSGRUNNLAG / IKKE REDIGERT

Samordnet havnedrift og portlogistikk. Sammensatt av driftsnotat, e-postutdrag og kommersielle føringer. Versjon 0.7, 6. august 2026.**Fra mandagsmøtet - drift**

Fjordhavn Kommunale Havn KF driver tre terminaler og håndterer om lag 1,8 millioner tonn gods i året. Port, kai og gate er bemannet hele døgnet. I dag ligger anløpsplan, adgang, kranstatus og avvik i ulike skjermbilder. Vaktsjefen bruker ofte telefon og regneark for å få et samlet bilde.

Effekt som styret har låst

Gjennomsnittlig behandlingstid for lastebil ved gate skal ned fra 42 minutter til høyst 25 minutter innen 1. mars 2027. Målingen gjelder fra registrert ankomst til godkjent utpassering.

E-post: havnedirektør -> anskaffelse

Vi trenger ett operativt situasjonsbilde for anløp, kai, gate og farlig gods. Det må fungere på nettbrett i felt og på kontrollromsskjerm. Ikke skriv at vi har bestemt offentlig sky; driftsmodell skal begrunnes av leverandøren. Biometri er heller ikke bestilt.

Integrasjoner nevnt i rommet

Løsningen må hente eller utveksle data med 11 kilde-systemer. Listen omfatter terminaloperativt system, AIS-strøm, adgangskontroll, kran-PLC via eksisterende gateway, værstasjon, fakturagrunnlag og fem mindre fagsystemer. Grensesnittet mot det terminaloperative systemet er dokumentert som SOAP, men forvalter mener deler kan være proprietære.

Teknisk tavle - uten prioriteringsrekkefølge

Operativt dashboard skal oppdatere synlige hendelser på under 5 sekunder. Eksterne aktører skal få et dokumentert API med hendelsesabonnement. Løsningen skal støtte minst 180 samtidige interne brukere og 600 eksterne transportørkontoer.

Sikkerhet

Produksjonsdata skal behandles i Norge. MFA og rollebasert tilgang er obligatorisk. Administrative handlinger og endringer i adgangsregler skal kunne revideres i 7 år. Kritiske sårbarheter skal ha korrigerende tiltak innen 72 timer.

E-post: beredskapsleder

For den operative kjernen er RTO 2 timer og RPO 15 minutter. Ved bortfall av sentral løsning skal gate kunne arbeide lokalt i minst 4 timer og etterregistrere hendelser uten doble passeringer.

Tilgjengelighet - to formuleringer

Driftsavtalen sier 99,95 prosent tilgjengelighet per kalendermåned for operativ kjerne. Et eldre møtereferat sier at planlagt vedlikehold på inntil 4 timer per måned holdes utenfor. Juridisk notat i margin sier at dette unntaket ikke er avklart og må prises som et alternativ.

Kameraomfang

Sikkerhetslisten omtaler 14 eksisterende gatekameraer. Regnearket fra terminal Nord har 18 linjer. Det er uavklart om fire av dem er reservekameraer eller del av leveransen.

Leveranseløp

Først skal leverandøren levere prosesskart og integrasjonsdesign. Pilot ved terminal Nord skal være akseptert 15. desember 2026. Produksjonssetting for alle tre terminaler er 1. mars 2027. Opplæring må gjennomføres på alle skift før hver lokal produksjonssetting.

Anskaffelsesdatoer - kopiert fra e-post

Siste frist for spørsmål	18.08.2026 kl. 12.00
Tilbudsfrist	02.09.2026 kl. 12.00 CEST
Demonstrasjoner	15.-17.09.2026
Planlagt tildeling	05.10.2026

Evaluering

Løsningsforståelse og funksjon	35 %
Gjennomføring og innføring	25 %
Sikkerhet og beredskap	20 %
Pris	20 %

Minstekrav i evalueringen

Tilbudet må få minst 70 av 100 poeng på løsningsforståelse. Sikkerhetskravene vurderes bestått eller ikke bestått før samlet rangering.

Forbehold som må frem i tilbudsstrategien

Fagforeningen vil se opplæringsplanen før pilot. Mudringsarbeid kan redusere tilgangen til terminal Nord i november. Eierskap til integrasjonsendringer i det gamle terminaloperative systemet er ikke avklart. Leverandøren må skille disse avhengighetene fra egne leveranser.

Økonomi - finansnotat

Kostnadsrammen er 18,5 millioner kroner ekskl. merverdiavgift for etablering og fire års drift. Opsjon på forlengelse er 1 + 1 år. Drift, overvåking og ordinære oppgraderinger skal inngå. Fakturering skjer netto 30 dager etter godkjent milepæl. Årlig prisregulering kan ikke overstige 4 prosent.