

SAMMENSTILT SAKSMAPPE

Pasientflyt, timebestilling og digital oppfølging. Utdrag fra klinikkledermøte, personvernnotat, økonomi-e-post og teknisk workshop. 11. september 2026.**Virksomheten slik klinikklederne beskrev den**

Niva Helsepartner AS har 12 klinikker, rundt 480 ansatte og omtrent 210 000 konsultasjoner per år. Telefon, webskjema og lokale arbeidslister brukes ulikt. Pasienter får derfor ulike svar avhengig av klinikk, og ledelsen mangler en samlet kapasitetsprognose.

Resultatmål - må ikke omskrives til ambisjon

Andel pasienter som ikke møter skal ned fra 9,4 prosent til høyst 5,5 prosent innen fjerde kvartal 2027. Gjennomsnittlig behandlingstid for en bestillingshenvendelse skal ned fra 7 minutter og 20 sekunder til under 4 minutter.

E-post: medisinsk direktør

Vi ønsker én inngang for bestilling, endring, påminnelse og digital oppfølging, men akutte henvendelser skal fortsatt styres til klinisk triage. Leverandøren skal ikke automatisere medisinske beslutninger. Prosjektet gjelder administrativ pasientflyt.

Datamengder på tavlen

Migreringen omfatter ca. 1,2 millioner historiske avtaler og 85 000 aktive samtykkeregistreringer. Dubletter må håndteres uten at gyldig samtykke overskrives. Kildeeier skal godkjenne avstemmingsrapporten før produksjonssetting.

Integrasjonslapper

Løsningen skal integreres med CareCore PAS, Norsk Helsenett-meldinger, Vipps-betaling, eksisterende kontaktsenter og SMS-leverandør. Leverandøren av CareCore har varslet begrenset kapasitet i januar og februar 2027.

Pilot og leveranser

To klinikker skal delta i pilot fra 3. mai 2027. Migreringsprøve og personvernkonsekvensvurdering skal godkjennes før piloten. Alle 12 klinikker skal være satt i produksjon senest 1. november 2027. Opplæring skal tilbys på norsk og engelsk.

Kapasitet

Normal last er 350 samtidige ansatte og opptil 4 000 pasienthandlinger per time. I influensaseson skal løsningen tåle 8 000 handlinger per time i to timer uten tap av bekreftede bestillinger.

Personvern og sikkerhet

Personopplysninger skal lagres og behandles i EØS. Data krypteres i transport og hvile. Tilgang skal følge tjenstlig behov, sterk autentisering og sporbar administrasjon. Logg for oppslag i pasientrelaterte data skal bevares i 10 år.

E-post: driftsansvarlig

For bestillingstjenesten gjelder 99,9 prosent tilgjengelighet per måned, RTO 4 timer og RPO 30 minutter. Påminnelser som allerede er sendt må ikke sendes på nytt etter gjenoppretting.

Tre åpne lapper fra personvern møtet

Avklar hvem som kan samtykke for mindreårige. Avklar om samtaleopptak i kontaktsenteret inngår, og i så fall lagringstid. Avklar om dagens SMS-leverandør skal beholdes eller konkurranseutsettes som del av leveransen.

Frister

Spørsmål fra leverandører	09.10.2026 kl. 14.00
Tilbudsfrist	23.10.2026 kl. 12.00
Dialogmøter	02.-04.11.2026
Planlagt kontrakt	14.12.2026

Kommersielt notat - CFO

Samlet kostnadstak er 22 millioner kroner ekskl. merverdiavgift de første tre årene. Av dette kan etablering ikke overstige 12 millioner kroner. Estimert årlig forvaltning er 3,2 millioner, men leverandøren skal prise trinn for volum. Betaling: 20 prosent etter design, 30 prosent etter pilot, 30 prosent etter full utrulling og 20 prosent etter tre måneders stabil drift.

Tildeling

Pasient- og brukerreise	30 %
Integrasjon og informasjonssikkerhet	30 %
Gjennomføring	20 %
Treårig totalkostnad	20 %

Før rangering

Personvernkonsept og migreringsmetode må vurderes som forsvarlig. Tilbud som foreslår automatisert medisinsk triage som del av grunnleveransen skal avvises som utenfor omfang.

Risikobildet fra programleder

Største avhengighet er kapasitet hos CareCore-leverandøren. Ulik arbeidspraksis mellom klinikkene kan gi lav adopsjon. Dårlig dublettkontroll kan koble avtaler til feil samtykke. Influensasesongen gjør produksjonssetting etter november uønsket.